Vergleich der eingegangenen Angebote

iiber den Bau einer Orgel fiir Memmingen

Orgelbauer Ausschreibungstext Offner Schmid Wiedenmann

Angebot vom Reihenfolge nach Eingang 11.2.2010 12.2.2010 12.2.2010

Kontakt Telefonate und Mail Telefonate (sehr viele Telefonate!) und | Telefonate

Mail

Information iiber | Budget 75.000 € brutto »sehr eng® »man kann ja wie in Passau ,»sehr eng®

Preisrahmen Nachforderungen stellen‘

Disposition I Hauptwerk I Hauptwerk I Hauptwerk I Hauptwerk
Prinzipal 8' (1960) Prosp Prinzipal 8' Prosp 80% Prinzipal 8' Prosp Prinzipal 8' Prosp
Holzflote 8' (1984) Holzflote 8' Holzflote 8' Holzflote 8'
Oktave 4' (1984) Oktave 4' Oktave 4' Prosp Oktave 4'
Flote 4' (1984) Flote 4' Flote 4' Flote 4'
Blockflote 2' (1984) Blockflote 2' Blockflote 2' Blockflote 2'
Mixtur 5f. 2' (1984) Mixtur 5f. 2 Mixtur 5f. 2 Mixtur 5f. 2
IT Schwellwerk IT Schwellwerk IT Schwellwerk II Schwellwerk
Gedeckt 8' (1984) Gedeckt 8' Gedeckt 8' Gedeckt 8'
Salicional 8' (1960) Salicional 8' Salicional 8' Salicional 8'
Rohrflote 4' (1984) Rohrflote 4 Rohrflote 4 Rohrflote 4'
Prinzipal 2' (1984) Prinzipal 2' Prinzipal 2' Prinzipal 2'
Sifflote 1 1/3' (1960) Sifflote 1 1/3' Sifflote 1 1/3' Sifflote 1 1/3'
Oktavlein 1' (1984) Oktavlein 1' Oktavlein 1' Oktévlein 1'
Krummbhorn 8' (1984) Krummbhorn 8' Krummbhorn 8' Krummbhorn 8'
Pedal Pedal Pedal Pedal
Subbal} 16' (1984) Subbal3 16' Subbal3 16' Subbal3 16'
OktavbaB 8' (1960) Prosp OktavbaB3 8' Prosp 80% Oktavbal} 8' Prosp Oktavbal3 8' Prosp
Hohlfl6te 8' (1960) Hohlflste 8' Hohlflote 8' Hohlflote 8'
Choralbaf} 4' (1984) Prosp Choralbal} 4' Prosp 80% Choralbal3 4' Prosp Choralbal3 4'

[Prinzipal 16' C-H akust., Prosp 80%]

Anderungsvor- Optional Option Prosp. A: Zusitzliches Register | Ohne Aufpreis: Quinte 2 2/3 und Terz 1

schldge/ Dispositionsinderungen Prinzipal 16' fiir Prospekt 3/5 statt Sifflote und Oktédvlein

Erweiterungen Option Var.2: Quinte 2 2/3 und Terz 1

3/5 statt Sifflote und Oktidvlein, HW
Nasard 2 2/3'




Orgelbauer Ausschreibungstext Offner Schmid Wiedenmann
Tastatur Keine Vorgabe Bein und Ebenholz Grenadill und Bein Klaviaturen und Pedal werden
weiterverwendet (Kunststoff)
Klaviaturumfang | Wie bisher C-g’’ und C-f C-g’’ und C-f C-g’”’ und C-f
Orgelbank Neue Bank, hohenverstellbar Stufenlos hohenverstellbar Alte Bank wird iibernommen
Traktur mechanisch Eloxierte Wellen, Abstrakten aus Holz | Wellen aus Aluminium, Abstrakten aus | Wellen aus Aluminium, Abstrakten aus
Holz Holz
Windladen Mechanisierung der Var. 1. alte WL mechanisiert Wabhlweise alt oder neu, kein Mehrpreis | Alt, mechanisiert
vorhandenen Schleifladen Var. 2. neue WL, alte WL werden in
Optional neue WL Kulmbach eingebaut
Windladenanordn Var. 1. HW in der Mitte, Pedal links, HW links, Pedal rechts, SW in der HW in der Mitte, Pedal links, SW
ung SW rechts Mitte (Stimmung SW nur durch rechts
Var. 2. SW in der Mitte, HW und Ped Lamellen??)
nach C/Cs geteilt
Windanlage Var. 1. vorhandene Windanlage wird Laukhuffmotor, keine Ausgleichsbilge! | Wird komplett iibernommen
integriert
Var. 2. Windanlage komplett neu, neuer
Motor
Schwellkasten Var. 1. Schwellkasten wird erweitert fiir | Schwellkasten wird weiterverwendet Schwellkasten wird weiterverwendet

Stimmgang
Var. 2. neuer Schwellkasten

Gehiuse, Holzart

Unterbau zum bauseits
Spachteln und Streichen
Alternativ: Palisanderfurnier

Unterbau in MDF geschliffen und
fugenlos, Dach hinter Prospekt
Alternativ: Palisander Echtfurnier

MDF-Platten zum Streichen
Alternativ: in Eiche auf Palisander
gebeizt: 2.963,10 € brutto

Abgesperrte Fichtenplatten
Alternative Palisander nicht enthalten

Dach hinter Prospekt 4270,91 € brutto

Prospekt Zeichnung Zwei Alternativen: Um 0,5 m schméiler als Wie ausgeschrieben
A wie ausgeschrieben mit Mensur ausgeschrieben. Kein Prospekt iiber | 1 Alternative: nur 29 Pfeifen,
Prinzipal 16/, Eck, wie ausgeschrieben. dazwischen Gitterwerk o.4.
B Breite wie ausgeschrieben aber mit
mehr schmileren und tw blinden
Pfeifen (Minderpreis)

Beleuchtung Noten- und Pedalbeleuchtung und Noten- und Pedalbeleuchtung enthalten | Notenleuchte enthalten
Revisionsbeleuchtung enthalten

Hygrometer, Enthalten Vorhanden (Spiegel) Signallampe enthalten

Signallampe,

Spiegel,

Anschliisse

Beschreibung des
Angebots

Sehr detailliert, ausfiihrlich und prézise

Kurz und teilweise verwirrend

Prizise und knapp




Orgelbauer Ausschreibungstext Offner Schmid Wiedenmann
Transport und Enthalten ,Planung, Bau und Aufstellung* Enthalten
Montage
Lieferzeit Sommer 2011 Juli bis August 2010 etwa Juni 2010 Untergehduse Anfang Mai, Orgel
frithestens Dezember 2010
Garantie 15 Jahre 10 Jahre 10 Jahre
Kosten 75.000 € brutto A1l (alte WL, Prosp. klingend) 75.000 € brutto 86.786,70 € brutto
80.533,25 € brutto
Eingestellt sind insgesamt Alternativprospekt
90.000 € (inkl. den bereits B1 (alte WL, Prosp. tw blind) 74.708,20 € brutto
vergebenen Arbeiten fiir Ab- | 78.682,80 € brutto
und Aufbau zur Sicherung)
A2 (neue WL inkl. Einbau alte WL in
Kulmbach, Prosp. klingend)
97.859,65 € brutto
B2 (neue WL inkl. Einbau alte WL in
Kulmbach, Prosp. tw blind)
96.009,20 € brutto
Wartungskosten Wartungsvertrag der NAK wird Wartung: 543 € netto Wartungsvertrag wird akzeptiert

akzeptiert

Bemerkungen und Bewertungen:

Prospekt

Offner und Wiedenmann bieten entsprechend Ausschreibung Prospekt und Gehiuse an. Bei Schmid ist der Prospekt deutlich schméler und es fehlen
die seitlichen Felder. Trotz Riicksprache mit der Architektin war er nicht bereit oder in der Lage, den ausgeschriebenen Prospekt anzubieten.
Wiedenmann bietet zusitzlich eine giinstigere Alternative mit 29 Prospektpfeifen und Gitterwerk an.

Preis

Alle Angebote konnen wg der Abweichung Schmids im Gehiuse nicht direkt verglichen werden. Schmid wére der giinstigste, wenn der Prospekt
vergleichbar wire. So ist Offner gegeniiber Wiedenmann um ca.8.000 €, bzw. wenn alle Prospektpfeifen klingen sollen, um ca. 6.000 € giinstiger.

Alle Orgelbauer haben iibereinstimmend angegeben, daf} der Preis fiir den Prospekt vor einem Quartal noch um ca. 4000 bis 5000 € giinstiger
gewesen wire. Der Zinnpreis ist im letzten Quartal deutlich gestiegen.




Verwendung neuer Windladen

Die Option, neue Windladen zu verwenden, war in der Ausschreibung vorgesehen. Schmid bietet dies — ohne Beleg durch Kalkulation — zum selben
Preis wie die Uberholung der alten Windladen an. Bei Offner sind realistischerweise hohere Preise kalkuliert. Allerdings sind in diesen Preisen auch
gleich die Kosten fiir Einbau in und Uberholung der Orgel Kulmbach enthalten, die nach einem Baufall dort dringend gereinigt und wg schadhafter
Laden iiberarbeitet werden muB.

Empfehlung

Ich rate dringend dazu, die Kombination aus dem Bau neuer Windladen fiir Memmingen und dem Einbau der vorhandenen Windladen in Kulmbach
mit Offner durchzufiihren, der Prospekt sollte klingend sein (Variante A2: 97.859,65 € brutto). Wenn aus dem Angebot die Kosten fiir die
Uberholung Kulmbachs herausgezogen werden, bleiben ca. 82.000 € fiir Memmingen stehen, diese sind mit den eingestellten Kosten im Budget
abgedeckt. AuBerdem ist diese Variante ohne die Kosten fiir Kulmbach immer noch giinstiger als die Uberholung der alten Laden durch
Wiedenmann.

Nachbemerkung

Leider muB ich dieses Mal deutlich von der Zusammenarbeit mit Firma Schmid abraten.

Wihrend der Ausschreibungsphase erhielt ich mehrfach Anrufe zu den verschiedensten Uhrzeiten mit Rufnummerunterdriickung. Auflerdem habe
ich von Firmen, die nicht an der Ausschreibung beteiligt waren, erfahren, dal Herr Schmid den Auftrag Memmingen bereits zugesagt bekommen
haben will. Von mir jedenfalls nicht. Mit Firma Ladach hat er bereits nach eigener Aussage iiber den Wert unserer Orgel in Memmingen
gesprochen, um unsere Orgel weiterzuverkaufen, da er fiir uns neue Windladen bauen wiirde.

Mir gegeniiber hat Herr Schmid, bevor ich davon von Offner erfuhr, bereits Details des Angebots von Offner (Bau neuer Windladen) genannt. Die
Informationen hatte er sich von externen Partnern Offners besorgt. Daraus erklirt sich sein kalkulatorisch nicht verniinftig belegtes Angebot iiber
den Bau neuer Windladen zum selben Preis wie der der Uberholung der alten Laden.

SchlieBlich hat Herr Schmid mir gegeniiber am Telefon ausgedriickt, da3 man ja sicher Nachforderungen stellen, daB} ich als Orgelsachverstindiger
ihm wie in Passau Nachforderungen bewilligen konnte. Ich habe dies strikt zuriickgewiesen. Herr Schmid hat gegeniiber Herrn Pféffle erwihnt, daf3
sein Angebot durchaus so ist, dall er auf den Kosten sitzenbleiben und bei der Angebotssumme draufzahlen wird.

Ich rate also dringend von einem Angebot ab, das Nachforderungen erwarten l1a6t oder — was schlimmer wire — zu einem finanziellen Desaster der
Firma Schmid fiihren kénnte, an dem ich nicht schuld sein will. Diese Aussage ist nicht als Aussage gegen eine generelle Zusammenarbeit mit
Firma Schmid zu verstehen. Gerne kann er in einem anderen Projekt einmal wieder — mit ordentlicher Kalkulation — zum Zuge kommen.

Tiibingen, den 12.02.2010



